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Srem, r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIwZ
DOTYCZACE POSTEPOWANIA NA
BUDOWE BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO -

DOM DLA BEZDOMNYCH

Zamawiajgcy dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 1 wustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, , z p6Zn. zm.) informuje, ze dniu r. wptyneto
do Zamawiajgcego pytanie od Wykonawcy dotyczgce tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na budowe budynku
zamieszkania zbiorowego — Dom dla Bezdomnych o nastepujacej
tresci :

Pytanie 1 :

Dostarczona dokumentacja projektowa nie okresla jednoznacznie
sposobu pomadowania budynku. Przedmiary robét przyjmuja
wykonanie *aw fundamentowych, natomiast w dokumentacji
przyjeto posadowienie budynku na ptycie zelbetowej. Opisano
wykonanie scian piwnic z bloczkédw betonowych M6, gdzie budynek
nie jest podpiwniczony. Posadowienie ptyty fundamentowej na
gtebokosci — 1,70 m, natomiast w opisie *awy fundamentowe
posadowione na rzednej — 1,20m. Na przekroju budynku brak
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okreslenia tych elementédw. Dokumentacja projektowa zawiera
niejednoznaczne rozwigzania co uniemozliwia wycene robdt w
formie ryczattowej. Majac na wzgledzie, iz przedmiar
uszczeg6tawia dokumentacje projektowg okreslajac zakres prac,
ktédry nie zostat okreslonych w dokumentacji wskazane jest
przyja¢ zasade rozliczenia w formie kosztorysowej a nie
ryczattowej.

Zamawiajacy odpowiada :

Zamawiajacy informuje, ze w odpowiedziach do SIWZ cz. 3
zamied$cit informacje iz dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy pzp zmienia tresc¢ siwz w nastepujacy sposéb :

— anuluje sie zatgcznik nr 9 do SIWZ konkretnie tj. przedmiar
— roboty budowlane, a dodaje zastepujgc tym samym w/w —
przedmiar — roboty budowlane — ptyta fundamentowa,

odpowiadajgc tym samym na zadane pytanie i uszczegdtawiajac
dokumentacije.

Nadto Zamawiajacy informuje, ze w cz. III SIWZ dokonat%
zapisow:

Zamawiajgcy zaleca odbycie wizji lokalnej na miejscu
realizacji przedmiotu zamdéwienia w celu oceny, na wtasng
odpowiedzialno$¢, kosztu 1 ryzyka wszystkich czynnikoéw
koniecznych do przygotowania oferty, wyceny zaméwienia 1
podpisania umowy.

Nie ujete zadania w projekcie budowlanym lub przedmiarze
robot, nalezy skalkulowac
wg indywidualnej wyceny i uwzgledni¢ w cenie oferty.

A w cz. XII SIWZ - Wykonawca zobowigzany jest skalkulowad
cene ofertowg brutto za

wykonanie zaméwienia tak, aby obejmowata wszystkie koszty 1
sktadniki zwigzane



z wykonaniem zamdéwienia oraz warunki stawiane przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje roéwniez, zgodnie z art. 38 ust. 1la
ustawy PZP , ze jezeli wniosek o0 wyjasnienie tresci SIWZ
wptynie do zamawiajgcego pdzZzniej niz do konhAca dnia w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert,
Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawic¢ wniosek
bez rozpoznania — termin o ktérym mowa uptynat r.

Pytanie 2

Prosi sie o dopisanie w tresci SIWZ i projekcie umowy nowego §
okreslajagcego warunki dokonania zmian umowy:

— zmiana os6b przy pomocy ktérych wykonawca realizuje
przedmiot umowy a inne na 1inne osoby legitymujgce sie co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktdérych mowa w ustawie
prawo budowlane;

— zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktdrego wykonawca wykonuje
przedmiot umowy na innego — dysponujacego cO najmniej
porownywalnym dosSwiadczeniem potencjatem technicznym i
osobowym;

— rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do
wskazanego w ofercie wykonawcy o ile postuzenie sie
podwykonawcg doprowadzi do skrdécenia terminu wykonania
przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy
bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w
pordéwnaniu do wskazanych w SIWZ;

— zmiana obowigzujacej stawki VAT.
Zamawiajacy odpowiada :

Art. 144. ust. 1. Ustawy PZP brzmi : Zakazuje sie istotnych



zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze
zamawiajgcy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w
ogtoszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

Po wejsciu w zycie tzw. ,matej nowelizacji” z dnia 5 listopada
2009 roku Ustawy przepis art. 144 ustawodawca zmienit w ten
spos6b, ze zakazuje sie wytgcznie istotnych zmian postanowien
zawartej umowy o wudzielenie zaméwienia publicznego.
Ustawodawca pozostawit jednoczesSnie mozliwo$¢ dokonywania
zmian, ktdére zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zaméwieniu
lub specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Niniejsza zmiana zostata podyktowana dgzeniem przez
ustawodawce do wuelastycznienia i wusprawnienia procesu
udzielania zaméwien publicznych, jak réwniez koniecznos$ciag
uwzglednienia orzecznictwa Europejskiego Trybunatu
Sprawiedliwosci. W obowigzujacym stanie prawnym dopuszczalne
s zmiany nieistotne, rozumiane w ten sposéb, Zze wiedza o ich
wprowadzeniu do umowy na etapie postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego nie wpitynetaby na krag podmiotdw
ubiegajgcych sie o zamdwienie, jak réwniez na wynik
postepowania. Innymi stowy, co$ co zaburzytoby konkurencje na
etapie postepowania, np. zmiana parametrow przedmiotu
zambéwienia, termindw, ptatnosci, tym bardziej jest
niedopuszczalne w trakcie realizacji umowy.

W postanowieniu z r. Zespét Arbitréw stwierdzit: ,W swietle
art. 7 ust. 1 ustawy PZP niedopuszczalna jest klauzula zawarta
w projekcie umowy, przewidujgca, ze «w przypadku zmiany stawki
podatku VAT, wynagrodzenie umowne brutto nie ulegnie zmianie».
Wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy winno byc¢ ustalone w
sposoéb jednoznaczny, a zawarty w cenie Swiadczonej ustugi
podatek VAT winien byc¢ ustalony na dzien podpisania umowy.
Wszelkie ewentualne zmiany prawa podatkowego w trakcie
realizacji zaméwienia nie mogg by¢ rozstrzygane przez
Zamawiajgceqgo z gory, chociazby z tego powodu, ze sg one



nieprzewidywalne 1 mogg miec rézny kierunek, nawet z punktu
widzenia interesu Zamawiajgcego”

Postanowienia dotyczgce ceny (ceny brutto) wydajg sie — w
kazdej umowie — postanowieniami o charakterze istotnym.
Zasadniczo zatem sg one objete zakazem zmiany wynikajacym z
art. 144 PZP. Nalezy jednak pamietac¢, ze trzeba wzig¢ pod
uwage regulacje zawarte w ustawie z r. — Kodeks cywilny.
Zgodnie z art. 139 ust. 1 PZP, w zakresie nieuregulowanym
ustawa, do uméw w sprawach zamdéwien publicznych maja bowiem
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. A wiec przestanka
koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy w sprawie zamdwienia
publicznego powstawataby w okolicznosciach okreslonych w art.
3571 k.c. Zgodnie z tym ostatnim przepisem, jes$li z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie Swiadczenia bytoby
potgczone z nadmiernymi trudnoSciami albo grozitoby jednej ze
stron razgcg strata, czego strony nie przewidywaiy przy
zawarciu umowy, sgd moze po rozwazeniu intereséw stron,
zgodnie z zasadami wspétzycia spotecznego, oznaczy¢ sposéOb
wykonania zobowigzania, wysoko$¢ Swiadczenia lub nawet orzec o
rozwigzaniu umowy. W doktrynie wskazuje sie, ze zmiana prawa
— jako zdarzenie zewnetrzne i niezalezne od woli stron — moze
by¢ potraktowana jako nadzwyczajna zmiana stosunkéw, o ktérych
mowa . W konsekwencji, mozna twierdzi¢, ze ,mozliwos¢
dokonania na podstawie art. 144 ust. 1 PZP zmian umowy o
zaméwienie publiczne w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT, istnieje w sytuacji *acznego spetnienia dwéch
przestanek:

— gdy istnieje obiektywna koniecznos¢ wprowadzenia zmian, np.
gdy spetnienie $wiadczenia bytoby potaczone z nadmiernymi
trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razgcg stratg w
rozumieniu art. 3571 k.c.,

— zmiana wynika z okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy”.



Zamawiajgcy nie przedtuza terminu sktadania ofert.



